CAIET DE SARCINI

RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA” 
Cap. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabilii criteriile pentru achiziţionarea Serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări pentru proiectul integrat: RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”
În acest sens achizitorul va avea în sarcină următoarele:

· Proiectare ce va  include realizarea proiectului tehnic (Proiectul Tehnic efectiv care să includă şi proiectul termomecanic necesar pentru autorizarea utilajelor din centrala termică, proiectul pentru partea de curenţi slabi, proiectul de demolare, etc.). Se va avea în vedere actualizarea devizului general din studiul de fezabilitate. Se va realiza verificarea tehnică a proiectării, întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor faza PT, asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţie, realizarea expertizei tehnice, realizarea studiului geotehnic, ridicări topografice după caz şi întocmirea documentaţiei cadastrale şi realizarea înscrierii în cartea funciară sau actualizarea acesteia după caz.
·  Lucrările de execuţie vor include lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de desfaceri şi demolări, lucrări pentru investiţia de bază - consolidare, modernizare şi extindere, racordarea la  utilităţi, dotări, utilaje alte cheltuieli pentru obiectivul de mai sus prezentat.

Reabilitarea Sediului Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia are drept scop principal menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate a fondului construit şi alinierea, din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană.

Lucrările de intervenţie propuse privesc pavilioanele existente care reprezintă baza logistică necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei structuri ale Poliţiei de Frontieră.

Unele categorii de lucrări sunt impuse de gradul ridicat de uzură fizică şi morală şi de respectarea normelor de siguranţă în exploatare. Astfel, o serie de clădiri se vor desfiinţa, iar pe terenul astfel eliberat, se va construi o clădire garaj pentru baza auto a S.P.F. Chilia.


Construcţia pavilionului principal C1 şi pavilionul (fost) bloc alimentar C2 vor fi supuse unei ample acţiuni de consolidare şi modernizare a spaţiilor funcţionale. Compartimentările şi instalaţiile interioare nu mai satisfac cerinţele implementării activităţilor noi cerute de condiţiile specifice.
Aceste spaţii fiind insuficiente şi neavând dotări minimale sanitare, se impune modernizarea clădirilor vechi şi construirea unui edificiu nou cu destinaţia garaje la parter şi cu funcţiunea de birouri.
Cap. II. SCOPUL ACHIZIŢIEI 


Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii cu privire la contractul care va avea ca obiect elaborarea proiectului tehnic şi realizarea lucrărilor de execuţie aferente întregului obiectiv de investiţii.

Serviciile de proiectare se vor realiza la faza DTAC, PT+DDE, POE şi vor include  următoarele:

1. proiectul tehnic care va conţine:


În conformitate cu prevederile Ordinului 863/2008 “Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare si certificare a calităţii, acţiunile de punere in funcţiune si teste, precum si acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.”


Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat astfel încât sa reiasă clar informaţiile tehnice complete privind viitoarea lucrare si să răspundă cerinţelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.


Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări si fără a se depăşi costul estimativ al lucrărilor.

Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si soluţiile principale ale lucrării şi in care au fost obţinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale.

Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare dar nu mai puţin de:

- verificare exigenţa E- economia de energie - pentru arhitectură;

- verificare exigenţa Cc - siguranţa la foc - pentru arhitectură;

- verificare exigenţa B- siguranţa in exploatare - pentru arhitectură;

- verificare exigenţa D- igiena si sănătate - pentru arhitectură;

- verificarea exigenţa A1- rezistenta si stabilitate - pentru rezistenţă;

- viza expertului A1- rezistenţă si stabilitate - pentru rezistenţă.

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:

a) Partea scrisă 

· Prima Pagină - date generale despre imobil: denumire proiect, beneficiar, cod de proiect, data întocmirii, proiectant general ;

· Borderou - cuprinsul documentaţiei;

· Lista de semnături (lista proiectanţilor care au participat la realizarea proiectului tehnic si semnăturile aferente) - lista va fi însoţită şi de ştampile care să ateste calificarea (dacă este cazul, ex.: verificator de proiecte, expert tehnic, arhitect cu drept de semnătura);

· Referate de verificare 

· Copii legitimaţii verificatori si experţi atestaţi;

· Programul de control al calităţii cu menţionarea fazelor determinante, pe fiecare specializare;

· Memorii tehnice pe specialităţi (arhitectură, rezistenţa, instalaţii); în memorii se va descrie situaţia existentă şi lucrările propuse a se realiza; soluţiile din memoriu vor fi detaliate în caietul de sarcini; se vor atinge toate aspectele tehnice si toate lucrările considerate a fi necesare conform acestui caiet de sarcini; dacă pe parcursul proiectării se constată si alte lucrări suplimentare necesare a fi realizate acestea vor fi aduse la cunoştinţă beneficiarului si menţionate in proiectul tehnic.

· Program de urmărire in timp al lucrărilor realizate, instrucţiuni privind exploatarea în timp a lucrărilor proiectate şi executate ;

· Listele cu cantităţile de lucrări : acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţin:

I. centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv ( formularul F1);

II. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

III. listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

IV. listele cu cantităţile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
V. listele de cantităţi vor sta la baza situaţiilor de lucrări pentru decontare.
· Detalii de execuţie;

b) Partea desenată va cuprinde minim:
· Planuri generale

· Planşe de specialitate
· Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
· Desene de ansamblu

2. documentaţiile pentru obţinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor şi studiilor necesare pentru derularea  investiţiei

3. studiile de teren necesare în derularea investiţiei (studii topografice, documentaţie cadastrală şi înscrierea în cartea funciară / actualizarea acesteia după caz, studii geotehnice / expertize)

Execuţia de lucrări va consta în:

1. desfaceri şi demolări; 
2. intervenţii asupra pavilionului administrativ (C1) şi asupra blocului alimentar (C2) care vor fi supuse unei ample acţiuni de modernizare în vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor specifice. Intervenţiile vor viza consolidarea, recompartimentarea şi refacerea finisajelor interioare şi exterioare, intervenţii asupra reţelelor de incintă precum şi refacerea instalaţiilor aferente clădirii;
3. construire garaj auto pentru adăpostirea în condiţii optime a tehnicii auto şi asigurarea utilităţilor aferente, structură nouă de tip hală metalică cu pereţi multistrat termoizolaţi - structură uşoară;

4. construire copertină,  staţie alimentare cu carburanţi, împrejmuire;

5. amenajare / sistematizare incintă imobil – drumuri şi platforme.
Contractul va fi derulat după cum urmează:

Înaintea începerii lucrărilor pe obiecte se va prezenta către beneficiar, în vederea analizării, aprobării şi avizării părţile de proiectare aferente etapei ce urmează a fi pusă în operă.

TOTAL DURATĂ CONTRACT 9 LUNI, dar nu mai târziu de 15.06.2012.

Procedura aplicată pentru achiziţie: licitaţie deschisă.

Sursa de finanţare: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene programul Fondul Frontierelor Externe
Cap. III.  DOCUMENTATIA PENTRU ELABORAREA OFERTEI

Se vor pune la dispoziţia  ofertantului următoarele : 
· Soluţiile tehnice aprobate la faza studiului de fezabilitate, 

· Specificaţiile tehnice pentru partea de curenţi slabi
Notă: Contractantul are obligativitatea să viziteze imobilul în cadrul căruia se va face investiţia.
Cap. IV.  DATE GENERALE:

Denumirea obiectivului de investiţii: RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”.

1. Amplasament: Judeţul Tulcea, localitatea Chilia Veche, T18, 420Cc;

2. Titularul investiţiei / Ordonatorul principal de credite: Ministerul Administraţiei şi Internelor;

3. Beneficiarul investiţiei / Ordonatorul de credite beneficiar al investiţiei: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea;

4. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: Reabilitarea Sediului Sectorului Poliţiei  de Frontieră Chilia are drept scop principal menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a cerinţelor de calitate a fondului construit şi alinierea, din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană. 
Lucrările de intervenţie propuse privesc pavilioanele existente care reprezintă baza logistică necesară pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice fiecărei structuri ale Poliţiei de Frontieră. Unele categorii de lucrări sunt impuse de gradul ridicat de uzură fizică şi morală şi de respectarea normelor de siguranţă în exploatare. Astfel, o serie de clădiri se vor desfiinţa, iar pe terenul astfel eliberat, se va construi o clădire garaj pentru baza auto a S.P.F. Chilia.
Cap. V.  DATE TEHNICE

a) zona şi amplasamentul: Obiectivul de investiţie este amplasat în localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea.

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, care include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi / sau extravilan: Terenul în suprafaţă totală de 5805,00 mp, pe care sunt amplasate construcţiile este situat în intravilanul localităţii Chilia Veche. Pavilioanele administrative şi clădirile anexă ce au destinaţia de Sediu Sector Poliţie de  Frontieră Chilia sunt în proprietatea statului român, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform Deciziei nr. 212/1957 a Sfatului Popular Regional Constanţa.

c) Situaţia ocupărilor definitive de teren: Investiţia nu afectează vecinii.

d) Studii de teren:

Studii topografice:

Din tema de proiectare pusă la dispoziţie de către beneficiar reiese că terenul are denivelări importante, motiv pentru care se va comanda o ridicare topografică.

Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 ˝ Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri ˝, amplasamentul se încadrează în zona caracterizată prin acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0.16g (pentru un interval mediu de recurenta IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc = 0,7s.
Pentru faza actuală nu s-a executat studiul geotehnic. Pentru execuţia proiectului în fazele următoare, se impune realizarea unui studiul geotehnic pe amplasamentul clădirilor.
Adâncimea de îngheţ în zonă, conform STAS 6054-77, este de 1.00 - 1.10 m.

e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

Pavilionul administrativ C1, cu un regim de înălţime P+1E, şi cel cu regim de înălţime P (C2), în care îşi va desfăşura activitatea şi va funcţiona Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia vor avea suprafaţă construită de 245 mp şi suprafaţa desfăşurată de 388 mp. 

Pentru realizarea garajului se renunţă la soluţia constructivă – structură din cadre de beton cu zidărie, propusă în studiul de fezabilitate – şi se va adopta ca soluţie de proiectare şi execuţie o structură de tip hală metalică cu pereţi multistrat termoizolaţi - structură uşoară.

Varianta recomandată este desfiinţarea totală a construcţiilor anexe care nu sunt utilizate şi sunt uzate fizic şi moral şi construirea unui pavilion nou cu garaje la parter şi birouri la etaj.
Această soluţie este singura variantă fiabilă a fi executată, terenul pus la dispoziţie fiind suficient, dar cu denivelări importante, pentru necesarul prezentat în tema de proiectare.
Se vor executa alei şi platforme betonate, trotuare, pergolă.

f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

Reţele exterioare:

1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă este asigurată de la reţeaua publică existenta in strada, motiv pentru care se va prevede in centrala termica si o staţie de hidrofor.

Reţeaua de alimentare cu apă din incintă, inclusiv hidrantul de incendiu exterior se va realiza cu ţeavă din polietilenă de înaltă densitate Dn 63 mm, montată îngropat la adâncimea de 1,0 m pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

În punctele de racord, pe derivaţiile spre clădiri se montează robineţi de trecere cu sferă metalică, în cămine executate din tuburi de beton Dn 1000 mm cu rame şi capace din fontă (carosabile sau necarosabile, după amplasament), conform STAS 2448-82 şi STAS 2309-81.

La trecerea prin fundaţiile clădirilor, se montează tuburi de protecţie.

2. Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin executarea unei reţele de canalizare cu ţeavă din polietilenă tip KG, montată îngropat la adâncimea de peste 1 m, cu pantă de scurgere 0,007 pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm. Racordul de la instalaţiile interioare de canalizare la căminele de vizitare se va executa cu ţeava din polietilena tip KG - Dn 110, panta 0,02. La preluarea racordurilor de la instalaţiile interioare de canalizare şi la schimbările de direcţie se vor executa cămine de vizitare etanşe, din polietilenă Dn 1000 mm, cu ramă şi capac din fontă. Pentru evacuarea apelor uzate provenite de la zona de garaj la reţeaua de canalizare din incinta, se va monta un separator de nisip si hidrocarburi, prefabricat, monobloc, din polietilena sanitara. Evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate se va face in mod natural la teren. Evacuarea apelor uzate menajere se va face printr-o fosă ecologică, nou montată în incinta.

3. a. Alimentarea cu agent termic

Reţelele termice exterioare se execută cu conducte şi piese speciale (coturi, teuri, reducţii, puncte fixe etc.) din ţeavă neagră de oţel preizolate cu spumã poliuretanicã şi manta din polietilenã de înaltă densitate tip IZOPUR, îmbinate prin sudură, montate împreună cu conductele de a.c.m., direct în pământ, cu pantă 3‰, în şanţuri comune, la adâncimea de 80-150 cm (datorită pantelor), pe un strat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Dilatarea conductelor se asigură natural, prin schimbări de direcţie la unghiuri de 900 ale traseului, sau prin lire de dilatare, între două puncte fixe.

În zonele de dilatare a conductelor (la schimbările de direcţie sau la lire), se montează perne de dilatare tip IZOPUR. 

În punctele de racord, pe derivaţiile spre clădiri, se montează robinete de trecere cu sferă şi robinete de golire (tot cu sferă) în cămine de vane executate din beton monolit, proiect tip ISLGC 1785-2, cu secţiunea şi adâncimea indicate în proiect, cu rame şi capace din fontă (carosabile sau necarosabile, în funcţie de zona de amplasare). Căminele termice prevăzute cu robinete de golire, se racordează la căminele de canalizare din apropiere, cu vană Dn 100 mm, normal închisă (se deschide numai când se fac goliri).
La intrarea în clădiri, se montează puncte fixe, monolitizate în fundaţii.

b. Alimentarea punctului termic cu agent termic
Înainte de demararea proiectului, trebuie contactată o firmă specializată în foraje în vederea analizării calităţii apei freatice şi a debitului acesteia.

Instalarea trebuie realizată doar de către o firmă de specialitate, autorizată. Instalatorul trebuie să respecte regulile, prevederile şi indicaţiile incluse în instrucţiunile de instalare şi de utilizare aferente pompei de căldură.

În cazul sistemelor care utilizează soluţia apă / apă, pompa de căldură este completată de un schimbător de căldură în plăci (schimbător de căldură intermediar), care împiedică îngheţarea şi protejează vaporizatorul pompei de căldură împotriva substanţelor solide din apa freatică. În puţul de extracţie se coboară o pompă cu supapă de refulare, care pompează apa freatică prin intermediul unui furtun până la schimbătorul de căldură în plăci. După aceasta, apa freatică este condusă înapoi în puţul de deversare.

Turul pompei de căldură este instalat de regulă cu armătură de umplere, vas de expansiune şi supapă de siguranţă. Circuitul primar trebuie umplut cu un agent antigel cu o concentraţie de aproximativ 30% glicol. (corespunde unei temperaturi de îngheţ de aproximativ -15 °C).

Pompa de căldură preia energia de la un puţ de extracţie umplut cu apă freatică. Apa freatică este pompată în schimbătorul de căldură în plăci, proces prin care se obţine energie la nivelul pompei de căldură.

Datorită temperaturii sale ridicate şi uniforme, apa freatică este recomandată ca sursă de căldură.

Agentul termic se va asigura de la 3 pompe de căldură montate în 3 puţuri de extracţie.

Evacuarea în Dunăre se va realiza printr-o ţeavă din polietilenă de înaltă densitate, izolată termic şi montată suprateran.


CONDIŢII DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ APA FREATICĂ:

Ioni de clorură, CI- < 700 ppm la 20 °C

Clor liber, C12 < 0,5 ppm (conţinut durabil de clor)

 < 2 ppm (valori de vârf individuale ale clorului) Sulfat, S04 2-< 100 ppm

Amoniac, NH3 < 10 ppm

c (HC03 -) / c (S04 2-) > 1

c (Ca2+) 7 / c (HC03 +) > 1

Dioxid de carbon liber C02 < 10 ppm

Indicele Langelier ≥ 0

Conductibilitate > 50 mS/cm (5 mS/m)

Particule < 10 mg/l

Fier, Fe < 1

Mangan, Mn < 1

VALORILE SUNT VALABILE PENTRU UN PH DE 7,0.
4. Reţele exterioare electrice

La reţelele exterioare electrice alimentarea cu energie electrică se va executa cu cablu tip

CYAbY, pozat îngropat în şanţ pe pat de nisip şi se va asigura din tabloul general.

În prezent pavilionul este încălzit cu sobe iar instalaţiile sunt deteriorate, motiv pentru care odată cu modernizarea clădirii se vor reface toate instalaţiile interioare si exterioare astfel încât activitatea să se poată desfăşura in condiţii optime, conform normelor in vigoare.

Asigurarea cu apă potabilă a pavilionului se realizează de la reţeaua publică a comunei,

programul de furnizare al apei fiind nepermanent.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează printr-o fosă septică, ce nu mai face faţă la numărul de personal existent.

În ceea ce priveşte utilităţile, pavilionul administrativ şi pavilionul triere şi reţinere administrativă sunt racordate la reţeaua din incintă de alimentare cu energie electrică.

În ceea ce priveşte utilităţile, Sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Chilia Veche este racordat la reţeaua electrică existentă în zonă, dar alimentarea cu energie electrică la instalaţiile existente sunt improprii utilizării la cerinţele consumatorilor actuali.

g) necesarul de utilităţi pentru varianta propusă pentru promovare:
Alimentarea cu energia termică si apă caldă menajeră a obiectivelor se va asigura de la o centrală termică nouă ce se va amplasa într-un spaţiu special amenajat în acest sens, care va deservi atât pavilionul administrativ, garajul cat si spaţiul amenajat pentru camera de reţinere si triere bărbaţi şi femei.

Centrala termica va fi echipata cu cazan de OL cu funcţionare pe combustibil lichid tip motorină.

Ţinând seama de faptul că in sezonul rece imobilul este greu de aprovizionat se va prevede un rezervor de combustibil depozit, montat in exterior si complet echipat cu set PECO (sorb, opritor de flăcări, joja, plutitor automat ) şi un rezervor de combustibil lichid de zi, montat in centrala termică .

Având in vedere faptul că alimentarea cu apa rece de la reţeaua publică nu este permanentă, este necesară o staţie de hidrofor.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la o fosă ecologică nou montată, din poliester întărit cu fibra de sticlă si guri de vizitare din polipropilena , prefabricată, iar evacuarea apei din aceasta se va face conform normelor de mediu cu ajutorul unui dren.

Instalaţia electrică interioară va cuprinde instalaţia electrică de iluminat normal şi de siguranţă, instalaţia de priză şi instalaţia de forţă.

La întreruperea alimentării cu energie electrică, consumatorii vitali vor fi preluaţi de un grup Electrogen.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la reţeaua existentă.

soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

Pentru evacuarea apelor uzate provenite de la zona de garaj la reţeaua de canalizare din incintă se va monta un separator de nisip si hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrică pentru situaţiile accidentale de întrerupere a alimentării cu energie electrică de la reţeaua existentă, se va prevede un grup electrogen, montat în exterior (carcasat şi insonorizat).

Instalaţia electrică interioară va cuprinde instalaţia electrică de iluminat şi priză şi instalaţia de forţă.

h) concluziile evaluării impactului asupra mediului:
În perioada de construire a clădirii garajului, a consolidării şi modernizării pavilioanelor existente, deşeurile vor fi colectate şi depozitate în spaţii speciale. Carburanţii şi substanţele periculoase vor fi depozitate în locuri speciale în scopul evitării poluării. Spaţiul ocupat de organizarea de şantier va fi limitat la strictul necesar. După executarea lucrărilor, constructorul va reda spaţiul respectiv destinaţiei iniţiale, fără a fi degradat.

Constructorul va obţine autorizaţia de mediu de la Inspectoratul de Protecţia Mediului pentru organizarea de şantier şi va lua toate măsurile pentru reducerea la minimum a impactului negative asupra mediului.

Regimul gospodăririi deşeurilor produse în timpul lucrărilor de construcţii montaj va face obiectul organizării de şantier. Aceste deşeuri sunt de următoarele tipuri:

- deşeuri metalice rezultate din activităţile de întreţinere a utilajelor;

- deşeuri materiale de construcţie;

- deşeuri de lemn, rezultate din activitatea curentă de pe şantier, inclusiv ambalaje;

- hârtie şi deşeuri specifice activităţii de birou în cadrul organizării de şantier.

În conformitate cu reglementările în vigoare, aceste deşeuri vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. Colectarea / evacuarea acestor tipuri de deşeuri se va face astfel:

· Deşeurile metalice vor fi colectate şi depozitate temporar în incinta amplasamentelor şi vor fi valorificate în mod obligatoriu la unităţile specializate.

· Deşeurile-materiale de construcţii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice), din punct de vedere al potenţialului de contaminare nu ridică probleme deosebite. De aceea se propun următoarele variante de valorificare / eliminare:

- valorificare locală în pavimentul drumurilor de exploatare;

- acoperirea intermediară în cadrul depozitelor de deşeuri menajere din zonă;

- depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare.

· Deşeurile lemnoase vor fi selectate, fiind eliminate funcţie de dimensiuni ca accesorii şi elemente de sprijin în lucrările de construcţii.

· Deşeurile de hârtie şi cele specifice activităţii de birou vor fi colectate şi depozitate separat, în vederea valorificării.

După finalizarea lucrărilor de execuţie se vor lua măsuri pentru redarea în folosinţă a spaţiului pe care a fost organizarea de şantier. În cazul în care se constată o degradare a acestuia vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie.

Principalele activităţi şi derularea în timp:
1. Desfaceri şi demolări 
0,5 luni

2. Consolidarea pavilioanelor administrative 
3 luni

3. Instalaţii sanitare 
1 lună

4. Instalaţii HVAC 
1 lună

5. Instalaţii electrice 
1 lună

6. Compartimentări şi finisaje interioare 
3 luni

7. Sistem voce date 
0,5 lună

8. Realizare termosistem la pavilioanele administrative şi garaj 
1 lună

9. Structura de rezistenţă a clădirii garaj 
5 luni

10. Finisarea şi racordarea la utilităţi a clădirii anexe 
3 luni

11. Dotări cu mobilier şi aparatură 
0,5 luni

12. Împrejmuire şi poartă acces cu barieră 
0,5 luni
13. Recepţia la terminarea lucrărilor

Cap. VI. CONDIŢII DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR

Recepţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile HG 273 /1994. 
Avizul DGCTI al MAI, fără observaţii şi procesul verbal de predare primire întocmit cu beneficiarul constituie documentele de recepţie pe baza cărora se va confirma factura pentru documentaţia de proiectare curenţi slabi.

Avizul DGL al Ministerul Administraţiei şi Internelor fără observaţii şi procesul verbal de predare primire întocmit cu beneficiarul constituie documentele de recepţie pe baza cărora se va confirma factura pentru documentaţia de proiectare.

 Cap. VII. CERINŢE IMPUSE DE BENEFICIAR
PROIECTARE :   
Proiectul va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi a H.G. nr. 28 din 9.01.2008 - privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice. 
Documentaţia aferentă proiectului tehnic, trebuie să:
· corespundă din punct de vedere al cerinţelor de calitate (este verificată de verificatori atestaţi); 

· conţină caiete de sarcini privind execuţia lucrărilor, (Atenţie! În cadrul caietelor de sarcini şi oriunde în cadrul proiectului este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa!);
· conţină detalii de execuţie;
· modul de predare a documentaţiei de proiectare.
Documentaţia se va preda in 4 exemplare + 2 copii pe CD din cele 4 exemplare, minim 2 vor fi originale.
Documentaţia se va verifica conform legislaţiei in vigoare dar nu mai puţin de:

· verificare exigenta E - economia de energie - pentru arhitectură;

· verificare exigenta Cc - siguranţa la foc - pentru arhitectură;

· verificare exigenta B - siguranţa in exploatare - pentru arhitectură;

· verificare exigenta D - igiena si sănătate - pentru arhitectură;

· verificarea exigenta A1- rezistenţa si stabilitate - pentru rezistenţă;

· viza expertului A1- rezistenţa si stabilitate - pentru rezistenţă.

EXECUŢIA: 
Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului şi în conformitate cu prevederile Legea 10/1995 - privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe durata execuţiei lucrărilor proiectantul trebuie să:

· participe la toate fazele de verificare şi control al calităţii lucrărilor executate;

· modifice soluţiile din proiectul tehnic, dacă situaţiile concrete impun această măsură; modificarea de soluţie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect şi va include modificările listelor de cantităţi, planşelor etc.
Cap. VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE

· Executantul se va conforma standardelor in vigoare:

a) fie reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională, compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;

b)  fie dacă nu există reglementări tehnice in sensul celor prevăzute la lit. a), standarde naţionale

Cap. VIII DURATA CONTRACTULUI DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE
Durata contractului privind RO-EBF/2010/P1/A1/05 „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI CONSTRUIREA DE NOI LOCAŢII ALE POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – PROIECTARE ŞI CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE IMOBIL SEDIU S.P.F. CHILIA”  va fi de 9 luni, dar nu mai târziu de 15.06.2012. 
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